

## ДОГОВОР № ПЛ-ИГ1330-РМЦ-1

на проведение капитального ремонта основных средств  
ремонтно-механического цеха ОАО «Беларуськалий»

г. Солигорск

«\_\_\_»\_\_\_\_\_2024 г.

ОАО «Беларуськалий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по производству Черкаса О.А., действующего на основании Доверенности № 266 от 04.11.2021г. с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту оборудования ремонтно-механического цеха (далее – РМЦ) ОАО «Беларуськалий»: пресс листогибочный кривошипный усилием 1000кН, модели ИГ1330, предназначен для гибки и профилирования листового материала зав.№263, инв.№108981, изготовитель «Пинское производственное объединение по выпуску кузнечно-прессовых и литейных автоматических линий», 1992г.в. Работы выполнить в объеме согласно Техническому заданию № 2751 от 29.05.2023г. с изменениями от 01.04.2024г. (далее -Техническое задание) (Приложение № 1 к договору) на площадях Подрядчика.

1.2. Договор подряда вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств.

1.3. Продолжительность выполнения работ – *(по результатам процедуры)*. Срок выполнения работ - согласно календарному плану к договору (Приложение № 2). Датой начала выполнения работ является дата оформления двустороннего акта на передачу оборудования в капитальный ремонт. Датой исполнения работ является дата подписания двухстороннего акта выполненных работ.

1.4. Цена на выполнение работ сформирована в соответствии с учетной политикой предприятия и законодательством Республики Беларусь по ценообразованию, устанавливается в белорусских рублях.

Стоимость работ по капитальному ремонту определяется в соответствии с плановой калькуляцией, составленной на основании Технического задания (Приложение № 1), и оформляется Протоколом согласования цены (Приложение № 3).

Подрядчик несет ответственность за правильность формирования цен в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

По письменному требованию Заказчика Подрядчик предоставляет товарно-транспортные накладные на материалы, используемые в процессе ремонта, а также оформленный конкурентный лист, подтверждающий обоснованность выбора поставщика материалов для капитального ремонта.

1.5. Сумма данного Договора составляет:

без учета НДС - \_\_\_\_\_ бел. руб.,  
НДС (20%) - \_\_\_\_\_ бел. руб.  
с учетом НДС - \_\_\_\_\_ бел. руб.

## **2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

2.1. Работы по капитальному ремонту оборудования проводятся на территории Подрядчика. Передача Подрядчику оборудования для проведения ремонта осуществляется по товарно-транспортным накладным (далее - ТТН) Заказчика, транспортом Подрядчика и за его счет.

Подрядчик гарантирует сохранность поступившего в капитальный ремонт оборудования.

Возврат Заказчику оборудования после проведения капитального ремонта осуществляется по ТТН Подрядчика транспортом Подрядчика и за его счет.

2.2. Подрядчик обязан не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, предъявить в отдел-исполнитель Заказчика документацию на фактически выполненный полный объем работ:

- 2-х сторонний акт выполненных работ (не менее чем по 1 экз. акта для каждой стороны).

Подрядчик обязуется оформлять электронный счет-фактуру по НДС в сроки и в порядке, установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь.

В случае не предоставления либо несвоевременного предоставления электронного счета-фактуры по НДС Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере суммы НДС, не подтвержденной электронным счетом-фактурой по НДС.

Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы по выполненным объемам работ и оформленные двухсторонним актом выполненных работ, заверить их подписью и печатью.

При несогласии с данными, отраженными в предоставленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме для устранения выявленных несоответствий.

2.3. Подрядчик обязан передать, а Заказчик обязан принять от подрядной организации не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным по «Акту оприходования материалов, полученных от разборки» (С-14) узлы и детали, полученные от проведения ремонта, пригодные для повторного использования на производстве или для реализации, а также лом черных, цветных и драгоценных металлов с оформлением приходного ордера.

## **3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Оплата производится за полный объем выполненных работ по капитальному ремонту, согласно Приложению №2 платежным поручением в

течение 45 календарных дней с даты акцепта Заказчиком предъявленного к оплате счета с приложением копий 2-х стороннего акта выполненных работ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

В случае сдачи Подрядчиком указанных документов в отдел–исполнитель Заказчика позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, срок оплаты может быть продлен Заказчиком на 1 месяц.

При отсутствии электронного счета-фактуры по НДС на момент оплаты сумма НДС оплате не подлежит.

Заказчик не несет ответственности при перечислении платежа по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в договоре.

3.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

4.1. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования (узлов, частей) – не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ по капитальному ремонту.

Подрядчик гарантирует, что передаваемое им в соответствии с договором отремонтированное оборудование по конструкции, исполнению и комплектации соответствует требованиям Технического задания Заказчика (Приложение №1).

Выполнение работ по капитальному ремонту подтверждается подписанием сторонами акта выполненных работ.

Гарантия распространяется на отремонтированное оборудование в целом. Гарантии по настоящему договору не распространяются на последствия, связанные:

- с невыполнением Заказчиком инструкций по эксплуатации оборудования.

4.2. В случае обнаружения дефектов отремонтированного оборудования (узлов, частей) в течение гарантийного срока, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о выявленных недостатках.

Представители Подрядчика обязаны в течение 3-х рабочих дней от даты отправки уведомления (по факсу или электронной почте) прибыть на место поставки отремонтированного оборудования (узлов, частей) для составления двустороннего акта–рекламации, в котором подробно указываются выявленные недостатки и сроки их устранения.

В случае если представители Подрядчика не прибыли в оговоренный выше срок, либо отказались от подписания акта – рекламации соответствующий акт–рекламация подписывается в одностороннем порядке Заказчиком (с указанием факта отсутствия, либо отказа от подписи представителей Подрядчика) и является основанием для устранения выявленных дефектов и ведения претензионно-исковой работы.

В случае возникновения разногласий в установлении причины выхода из строя отремонтированного оборудования (узлов, частей), по согласию с

3 Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчиком, может производиться дополнительная экспертиза на заводе Подрядчика (при необходимости – с привлечением независимых экспертов), в присутствии представителей Заказчика за счет Подрядчика.

Стороны имеют право проведения независимой экспертизы. Все расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, оплачивает виновная сторона.

4.3. Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет, в сроки, согласованные сторонами, но не позднее 30 календарных дней от даты составления акта–рекламации.

В случае нарушения данного срока Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15%, от стоимости устранения дефектов за каждый день простоя оборудования, превышающий сроки исполнения обязательств по договору, но не более чем 10% от стоимости устранения дефектов.

4.4. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного оборудования или его частей несёт виновная сторона.

В случае если Подрядчик не выполнил работы по исправлению некачественного ремонта оборудования в согласованный в дефектном акте срок, Заказчик с согласия Подрядчика имеет право устранить дефекты самостоятельно или с привлечением третьих лиц. При этом оформляется акт выполненных работ, который предъявляется Подрядчику. Подрядчик обязуется подписать и направить Заказчику 1 экземпляр акта и произвести его оплату в течение 10 банковских дней с момента подписания.

Для предъявления к возмещению расходов по транспортировке (спуску, подъему узлов и др.), расходов связанных с демонтажом узлов (частей) ремонтируемого по гарантии основного средства Заказчиком оформляется расчет понесенных затрат и счет на оплату. Подрядчик обязан оплатить счет в течение 10 банковских дней с момента его выставления. В случае нарушения этого срока, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от суммы выставленного счета.

В случае несогласия Подрядчика с представленными Заказчиком документами, он в течение 5 календарных дней с даты предъявления счета обязан направить Заказчику мотивированный отказ от оплаты. В случае неполучения ответа в течение 10 календарных дней, счет считается согласованным Подрядчиком.

4.5. В случае устранения недостатков, выявленных в период действия гарантийных обязательств, срок действия гарантийных обязательств продлевается на время, в течение которого отремонтированное оборудование не использовалось из-за обнаруженных недостатков. Отсчет срока гарантии в отношении новых узлов и частей оборудования, поставленных взамен дефектных, начинается снова, с момента ввода их в эксплуатацию и составляет 24 месяца.

4.6. Подрядчик обязан передать вместе с отремонтированным оборудованием техническую документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

В технической документации Подрядчик обязан указать содержание цветных металлов.

Если Заказчика не удовлетворит техническая документация, поставленная Подрядчиком, то Подрядчик за свой счет обязуется внести в нее соответствующие исправления, изменения и дополнения.

Исправленная документация, в этом случае, должна быть поставлена Заказчику в течение 7 дней от даты направления Заказчиком письменной претензии Подрядчику.

4.7. В случае невыполнения Подрядчиком договорных обязательств по срокам выполнения работ Заказчик предусматривает пению в размере 0,15% от стоимости всего объема не своевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

Изменение сроков выполнения работ возможно только по письменному согласованию обеих сторон.

4.8. В случае предоставления недостоверной информации по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне все связанные с этим убытки.

4.9. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от принятых по данному Договору обязательств.

4.10. Подрядчик несет ответственность за правильность формирования цен в соответствии с учетной политикой предприятия и законодательством РБ по ценообразованию.

4.11. Стороны обязуются подтверждать данные по расчетам актом сверки на любую отчетную дату по требованию одной из сторон.

4.12. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.13. Стороны принимают во внимание, что Заказчик имеет систему менеджмента качества, сертифицированную на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009 и ISO 9001:2008, систему управления окружающей средой, сертифицированную на соответствие ISO 14001:2004, и своими действиями, направленными на выполнение условий данного договора, не допустят нанесения урона престижу друг друга в указанных сферах деятельности.

## **5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, и находится по одному у каждой стороны.

5.2. Дополнения и изменения к Договору могут вноситься по согласованию сторон путем оформления дополнительного соглашения.

5.3. Сторона, принявшая решение о расторжении Договора извещает другую сторону за месяц до расторжения Договора.

5.4. Сторона, виновная в расторжении Договора, возмещает другой стороне причиненные убытки.

5.5. Досрочное расторжение Договора подряда допускается по соглашению сторон.

5.6. Досрочное расторжение Договора подряда Подрядчиком допускается при наличии обстоятельств:

- прекращение выполнения работ или их финансирования;
- лишение лицензии на выполнение работ;
- систематическое (более 2-х раз) нарушение Заказчиком обязательств по Договору;
- ликвидация Заказчика, в том числе и по причине банкротства;
- действие непреодолимой силы.

5.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке, предупредив Подрядчика за месяц, отказаться от настоящего договора в случаях:

- приостановление выполнения работ на срок более 3-х месяцев;
- лишение лицензии на выполнение работ;
- систематическое (более 2-х раз) нарушение Подрядчиком обязательств по Договору;
- прекращение выполнения работ или их финансирования.

5.8. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора стороны обязуются решать путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора является обязательным. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней. В случае если стороны не придут к соглашению, дело передается на рассмотрение экономического суда Минской области.

5.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РБ.

## **6. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, война, военные операции любого характера, блокада, запрещение экспорта или импорта.

Освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств также запрет на совершение действий, составляющих содержание обязательств, исходящих от государственных органов.

6.2. Если, любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно (однако не позднее 10 дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты изложенные, в уведомлении должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой РБ.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,

освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

6.4. Если невозможность полного или частичного обязательства будет существовать свыше 6 месяцев подряд. Заказчик имеет право расторгнуть договор полностью или частично без обязанности возможных убытков (в т.ч. расходов) Подрядчику.

6.5. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от полного исполнения обязательств по договору.

## 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения №1 – Техническое задание № 2751 от 29.05.2023г., с изменениями от 01.04.2024г. утвержденное гл. инженером ОАО «Беларуськалий» (копия).

Приложение №2 – Календарный план (график) работ по капитальному ремонту основных средств ОАО «Беларуськалий».

Приложение №3 – Протокол согласования договорной цены.

## 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:	Подрядчик:
ОАО «Беларуськалий»	
Почтовый адрес: 223710, Минская обл.	
г. Солигорск, ул. Коржа, 5	
т/ф. + 375 174 263765	
Банковские реквизиты:	
р/с ВУ52АКВВ30120015900106600000	
в ЦБУ №633 ОАО «АСБ Беларусбанк»	
БИК АКВВВУ2Х	
г. Солигорск, ул. Козлова, 23а	
УНП 600122610	

### ЗАКАЗЧИК:

Зам. генерального директора  
по производству

ОАО «Беларуськалий»

\_\_\_\_\_ О.А.Черкас

### ПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель



М.С. Ширко

Приложение №2 к договору от \_\_\_\_\_

№ ПЛ-ИГ1330-РМЦ-1

**Календарный план (график) работ по капитальному ремонту основных средств ОАО «Беларуськалий» в 2024г.**

№п.п.	Наименование работ	Ед.изм.шт	Объем работ в натуральном выражении	Объем работ в денежной выражении без НДС в бел.руб.	Срок выполнения работ
1	Пресс листогибочный кривошипный усилием 1000кН, модели ИГ1330, предназначен для гибки и профилирования листового материала зав.№263, инв.№108981, изготовитель «Пинское производственное объединение по выпуску кузнечно-прессовых и литейных автоматических линий», 1992г.в.,	1	Выполнение работ по капитальному ремонту, согласно Техническому заданию Заказчика № 2751 от 29.05.2023г., с изменениями от 01.04.2024г. утвержденного главным инженером ОАО «Беларуськалий»	___ квартал 2024г.-	___ квартал 2024г.
ИТОГО за _____ квартал 2024 г					
ИТОГО					

**Заказчик:**

Зам. генерального директора  
по производству ОАО «Беларуськалий»

\_\_\_\_\_ О.А.Черкас

Ответственный исполнитель

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_ М.С. Ширко



**ПРОТОКОЛ**  
согласования договорной цены

Заказчик: ОАО «Беларуськалий»

Подрядчик: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, именуемое, в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с одной стороны, и ОАО «Беларуськалий» в лице зам. генерального директора по производству ОАО «Беларуськалий» Черкаса О.А., действующего на основании доверенности №266 от 04.11.2021г, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, подписали настоящий протокол:

Стоимость работ по Договору № ПЛ-ИГ1330-РМЦ-1 от \_\_\_\_\_ составляет:

\_\_\_\_\_ руб. (сумма прописью) включая НДС – 20 %.

**Заказчик:**

Зам. генерального директора  
по производству ОАО «Беларуськалий»

\_\_\_\_\_ О.А. Черкас

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель



М.С. Ширко